

Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ Ваљево

На основу члана 63. став 1 и члана 54. Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица у поступку да је извршена измена конкурсне документације Извођење радова на објектима бране и акумулације "Стубо-Ровни" - изградња цевовода и пратећих објеката у оквиру регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1

3.27. Критеријум за доделу уговора - на страни 15 мења се следећи текст:

У ситуацији када постоји два или више Понуђача који су понудили исту цену, Наручилац ће избор доделе уговора извршити на тај начин што ће изабрати понуду Понуђача који је у претходне три године извео или изводио више објеката високих брана, учествовао на изградњи или реконструкцији објеката из области водоснабдевања.

тако да сада **измењен текст** гласи:

У ситуацији када постоји два или више Понуђача који су понудили исту цену, Наручилац ће избор доделе уговора извршити на тај начин што ће изабрати понуду Понуђача који је у претходне три године извео или изводио више објеката високих брана са објектима водоснабдевања.

4.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке - на страни 20 мења се следећи текст:

6. Услов	Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је имао позитивно пословање у свакој од последње три обрачунске године; да има у свакој обрачунској години (2015, 2016. и 2017.) реализацију у вредности од најмање 250.000.000,00 динара на Уговорима на изградњи или реконструкцији првенствено насутих, а онда и осталих типова високих брана, хидротехничких насипа и хидроенергетских објеката, на изградњи или реконструкцији из области водоснабдевања (дефинисан кроз обрачун изведених радова и радова који су у току)
Доказ (прилог бр. 6)	да је успешно завршио или изградио бар 3 (три) насуте бране конструктивне висине преко 40 м, изградио или радио на радовима реконструкције из области водоснабдевања (доказ - Уговор о грађењу или потврда Инвеститора) и окончана или привремена ситуација (корице ситуације – насловна и задња оверена страна)

тако да сада **измењен текст** гласи:

6. Услов	Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је имао позитивно пословање у свакој од последње три обрачунске године; да има у свакој обрачунској години (2015, 2016. и 2017.) реализацију у вредности од најмање 250.000.000,00 динара на Уговорима на изградњи првенствено насутих, а онда и осталих типова високих брана са објектима водоснабдевања, хидротехничких насипа, хидроенергетских објеката (дефинисан кроз обрачун изведених радова и радова који су у току)
Доказ (прилог бр. 6)	да је успешно завршио или изградио бар 3 (три) насуте бране конструктивне висине преко 40 м са објектима водоснабдевања (доказ - Уговор о грађењу или потврда Инвеститора) и окончана или привремена ситуација (корице ситуације – насловна и задња оверена страна)

4.3. Обрасци - на страни 23 мења се следећи текст:

10.	Списак најмање три успешно изграђене или у изградњи високе бране и да има финансијски доказ за најмање 250.000.000,00 (двестапедесет милиона) динара на уговорима на изградњи или реконструкцији првенствено насутих, а онда и осталих типова високих брана, хидротехничких насипа и хидроенергетских објеката, на изградњи или реконструкцији из области водоснабдевања у последње три године(2015,2016. и 2017.).	Образац бр. 10
-----	---	----------------

тако да сада измењен текст гласи:

10.	Списак најмање три успешно изграђене или у изградњи високе бране и да има финансијски доказ за најмање 250.000.000,00 (двестапедесет милиона) динара на уговорима на изградњи првенствено насутих, а онда и осталих типова високих брана са објектима водоснабдевања хидротехничких насипа и хидроенергетских објеката у последње три године(2015,2016. и 2017.).	Образац бр. 10
-----	---	----------------